VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – zakázka malého rozsahu

Název akce : Oprava 3.NP –II.etapa

1/ ZADAVATEL :

1.1. Název : **PALATA** – Domov pro zrakově postižené

1.2. Kontaktní místo : Na Hřebenkách 5/737
1.3. K rukám : Ing. Jiří Procházka – ředitel domova
1.4. Tel. : 257 311 930
1.5. Fax : 257311 932
1.6. Další informace : mob: 731575091, email: milos@palata.cz

2/ PŘEDMĚT ZAKÁZKY :

2.1. Název : Oprava 3.NP –II. etapa

2.2. Stručný popis : Oprava podlah v místnostech č. 315, 316, 317, 321, a 324-339 (dle přílohy Půdorys 3NP) spočívající v celoplošném odstranění pochozích vrstev podlah včetně nosné konstrukce, odstranění násypu, vyčištění a provedení sanace ochrannými nástřiky, případná výměna poškozených částí nosné konstrukce. Montáž nové pochozí vrstvy ze dvou vrstev Cetris desek s vloženou kročejovou izolací a povlakové podlahové krytiny.

Oprava sociálních zařízení v pokojích 311, 313, 324, 327, 330, 333 a 336 spočívající v demontáži zařizovacích předmětů, odstranění obkladů a dlažeb. Provedení nových rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, vyspádování podlah, nových obkladů a pochozích vrstev podlahy. Montáž nových zařizovacích předmětů včetně vybavení, u 5-ti sociálních zařízení v pokojích pro klienty 324, 327, 330, 333 a 336 splňující podmínky bezbariérového užívání.

Součástí oprav bude výměna vnitřních dveří pokojů 324, 327, 330, 333 a 336 za širší pro zvýšení komfortu klientů a oprava zárubní v pokojích pro klienty, dále nutné malířské a natěračské práce. Pro zlepšení pohybu klientů a zvýšení požární bezpečnosti budou na průchozí dvoukřídlé dveře oddělující požární úseky v chodbách instalovány elektromagnetické přidržovací kontakty napojené na systém EPS Lites.

Nedílnou součástí je odvoz a likvidace vybouraných a demontovaných materiálů.

2.3. Termín realizace : 4Q 2012

3/ EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMACE :

3.1. Kritéria nabídky : 1) cena – bez DPH i s DPH. 90 %
2) délka záruční doby 10 %

3.2. Podmínky realizace : Dodržení parametrů jednotlivých komponentů dle výkazu výměr. Nesmí omezit běžný provoz. Stavbu je nutno zajistit proti šíření prachu. V neděli a denně po 17,00 hodin není možno provádět stavební práce. Omezení hlučných prací v době od 7,00 do 8,30 hodin a od 11,00 do 13,00 hodin.

Podklady pro realizaci : 1–položkové rozpočty, 2-půdorys 3NP, 3-3NP legenda, Technická zpráva, po dohodě prohlídka na místě samém

3.3. Předpokládaná výše zakázky do 2,450,- tisíc Kč bez DPH

4/ PODMÍNKY ÚČASTI :

4.1. Výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list – kopie
4.2. Čestné prohlášení – viz příloha č. 4
4.3. Pojistná smlouva na škodu způsobenou třetí osobě - kopie
4.4. Zpracované položkové rozpočty – viz příloha č. 1
4.5. Podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 5
4.6. Zpracovaný harmonogram na realizaci

5/ ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE :

5.1. Lhůta pro doručení nabídek: 26.9.2012 do 14 hodin, na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel!
5.2. Po vyhodnocení výběrového řízení bude s vybraným uchazečem uzavřena „Smlouva o dílo„. Poptávající si zároveň vyhrazuje právo nevybrat uchazeče a/nebo zrušení výběrového řízení bez udání důvodu.
5.3. Požadujeme chronologické uspořádání nabídky (očíslování jednotlivých stránek), na poslední straně obsah nabídky – potvrzený podpisem.
5.4. Obálku označit nápisem „ NEOTVÍRAT„ „Výběrové řízení – Oprava 3.NP – II. etapa„

Ing . Jiří Procházka
ředitel domova